

令和7年度只見町公共工事発注見通し

2025.3.28現在

担当課	工事名称	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	備考
農林建設課	テレビ塔線改良工事	一般土木	2025年06月	5	舗装改良L=100m(東只見テレビ塔線)	5~10	
農林建設課	河川改修(福井)	一般土木	2025年06月	5	流路工L=80m	5~10	
農林建設課	河川改修(小林)	一般土木	2025年06月	5	谷止工N=1基、流路工L=88m	30~40	
農林建設課	橋梁補修工事(辰目沢橋)	一般土木	2025年06月	7	橋梁補修工事一式(上部工)	30~40	
農林建設課	橋梁補修工事(町下橋)	一般土木	2025年06月	9	橋梁補修工事一式	110~130	
農林建設課	農産物集出荷施設新設工事	建築	2025年07月	12	ライスセンター建設(建築・電気・盛土) 建屋規模 300㎡	200~230	
農林建設課	除雪車庫修繕工事	建築	2025年05月	4	除雪車庫修繕一式	10~20	
農林建設課	退去修繕工事(原団地)	建築	2025年06月	4	設備改修一式	1~5	
農林建設課	集会施設改修工事	建築工事	2025年06月	2	トイレ改修	1~5	
農林建設課	町営住宅屋根塗装工事(沖下1, 2号)	建築工事	2025年06月	2	屋根塗装(2棟10戸)	1~5	
教育委員会	教員住宅リフォーム工事	建築工事	2025年06月	4	リフォーム工事一式(2棟)	10~15	
町民生活課	配水管布設替工事	水道	2025年06月	8	管布設 L=300m(只見地内)	50~60	
町民生活課	配水管布設替工事	水道	2025年10月	17	管布設 L=450m(入叶津地内)	70~80	
町民生活課	舗装本復旧工事	一般土木	2025年06月	6	舗装工 L=900m(只見地内)	30~40	
町民生活課	舗装本復旧工事	一般土木	2025年06月	6	舗装工 L=1,400m(只見地内)	55~65	
町民生活課	消火栓移設工事	水道	2025年06月	6	管布設 L=50m(大倉地内)	5~10	
町民生活課	浄水場解体工事	一般土木	2025年06月	6	解体 一式(叶津地内)	60~70	
交流推進課	森林の分校ふざわ 駐車場舗装工事	舗装	2025年05月	2	駐車場アスファルト舗装	2~3	

令和7年度只見町公共工事発注見通し

2025.3.28現在

担当課	工事名称	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	備考
交流推進課	深沢温泉 季の郷湯ら里 前庭整備工事	一般土木	2025年05月	2	前庭内構造物撤去等	2~3	
交流推進課	深沢温泉 季の郷湯ら里 看板設置工事	建築	2025年05月	3	看板製作及び設置	2~3	
交流推進課	奥会津ただみの森キャンプ場 コテージ外壁塗装工事	塗装	2025年05月	2	コテージ外壁塗装	3~4	
交流推進課	只見スキー場 停留場床修繕工事	建築	2025年05月	2	リフト停留場床修繕	2~3	