

## 令和5年度只見町公共工事発注見通し

2023.3.17現在

担当課	工事名称	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	備考
農林建設課	林道改良工事(黒谷線)	一般土木	2023年05月	3	林道改良L=40m	15~25	
農林建設課	舗装補修工事(本宮2号線)	舗装	2023年05月	2	舗装打替えL=165m	10~15	
農林建設課	舗装補修工事(長浜4号支線)	舗装	2023年05月	2	舗装打替えL=100m	5~10	
農林建設課	舗装補修工事(只小3号線)	舗装	2023年05月	2	舗装打替えL=80m	5~10	
農林建設課	道路改良工事(西只見テレビ塔線)	一般土木	2023年05月	2	道路改良L=80m	5~10	
農林建設課	区画線修繕工事	塗装	2023年07月	2	外側線更新L=10Km	5~10	
農林建設課	道路改良工事(滝神社線)	一般土木	2023年04月	3	防護柵新設L=30m	1~5	
農林建設課	道路改良工事(黒谷・倉谷線)	一般土木	2023年04月	3	防護柵新設L=88m	1~5	
農林建設課	道路改良工事(小林・九々生線)	一般土木	2023年04月	3	防護柵新設L=32m	1~5	
農林建設課	橋梁補修工事(熊倉橋)	一般土木	2023年06月	6	橋梁補修(上部工)	50~80	
農林建設課	橋梁補修工事(宮沢橋)	一般土木	2023年06月	4	橋梁補修 一式	10~20	
農林建設課	河川改修工事(叶津深沢川)	一般土木	2023年06月	5	流路工新設L=80m	5~10	
農林建設課	河川改修工事(彼処沢川)	一般土木	2023年06月	5	河川護岸工L=19m	5~10	
農林建設課	集会施設解体工事(楢戸)	解体	2023年04月	2	旧集会施設解体 1棟	1~5	
農林建設課	集会施設解体工事(下福井)	解体	2023年04月	2	旧集会施設解体 1棟	1~5	
農林建設課	集会施設外構工事(楢戸)	一般土木	2023年04月	3	施設外構工事 一式	5~10	
農林建設課	集会施設外構工事(下福井)	一般土木	2023年08月	3	施設外構工事 一式	5~10	
町民生活課	簡易水道事業 配水管布設替工事(只見1工区)	管工事	2023年06月	5	配水管布設L=420m	20~30	

## 令和5年度只見町公共工事発注見通し

2023.3.17現在

担当課	工事名称	工事種別	入札予定	工期 (約〇ヶ月)	概要	概算規模 (百万円)	備考
町民生活課	簡易水道事業 配水管布設替工事(只見2工区)	管工事	2023年06月	5	配水管布設L=520m	20~30	
町民生活課	簡易水道事業 配水管布設替工事(只見3工区)	管工事	2023年06月	7	配水管布設L=880m	60~70	
町民生活課	簡易水道事業 消火栓設置工事(塩沢・小林地区)	管工事	2023年07月	2	消火栓新設N=2基	2~7	
町民生活課	集落排水事業 管路布設工事(明和地区)	管工事	2023年07月	5	管路L=300m マンホールN=4基	30~40	
町民生活課	集落排水事業 処理施設改修工事(明和地区)	機械・設備	2023年07月	5	機器製作 一式	30~40	
町民生活課	集落排水事業 舗装本復旧工事(明和地区)	舗装	2023年07月	3	アスファルト舗装L=1,137m	20~30	
観光商工課	河井継之助記念館高台敷地等整備工事	一般土木	2023年05月	3	既設鎖外柵撤去 新規セーフティーパイプ設置 伐根処分	3~4	
観光商工課	只見スキー場仮橋撤去再設置工事	一般土木	2023年04月	6	仮橋撤去再設置	19~20	
地域創生課	薪ステーション整備工事	建築	2023年05月	6	建物修繕	20~40	
教育委員会	教員住宅改修工事	建築	2023年07月	4	教員住宅改修 4部屋	10~20	
教育委員会	空調設置工事	建築	2023年05月	2	奥会津学習センターエアコン設置工事 6基	2~7	
教育委員会	小学校暖房機整備改修工事	建築	2023年07月	5	地下タンクを廃止し、ホームタンク設置	10~20	
教育委員会	中学校特別教室エアコン設置工事	建築	2023年05月	3	エアコン設置 11基	10~20	
教育委員会	旧長谷部家住宅保存修理工事	建築	2023年08月	3	茅葺き屋根修繕	5~10	
保健福祉課	ナースコール改修工事	設備	2023年06月	5	ナースコール改修一式	5~10	